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Description du projet (par CFC)

REMARQUE : tous les montants mentionnés sont des prix publics TTC 

0 TERRAIN 

011 Acquisition du terrain  

Coût du terrain compris dans le DG 

022 Frais accessoires relatifs à l’acquisition du terrain 

1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

105 Investigations archéologiques 

- Selon préavis de l’Office cantonal d’Archéologie, des investigations devront être

réalisées au moment du terrassement pour vérifier l’existence de vestiges.

- Tous les coûts relatifs à ces travaux sont pris en charge par la promotion.

106 Sondages de bâtiments

- Avant le début des travaux, un contrôle des fissures des bâtiments voisins sera

réalisé et consigné.

- Tous les coûts relatifs à ce contrôle seront pris en charge par la promotion.

2 BÂTIMENT 

211.1 Echafaudages 

Installation d’un pont, largeur 60 à 70 cm, charge utile (200 kg/m2), consoles 

intérieures avec plateau de 30 cm, portique d’entrée et surface de déchargement. 

Délai de location prévu de 12 mois. 

211.3 Terrassement 

Excavation mécanique et manuelle sous le niveau du coffrage pour les 

fondations et les surprofondeurs locales. 

Excavation complémentaire de surprofondeurs sous le niveau du fond de fouille 

pour les semelles filantes de la retombée au gel. 

Remise en état de la fouille. 

Fourniture, transport, mise en place et compactage de matériaux de 

remblayage. 
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211.4 Canalisations 

Conduites en matière plastique pour les eaux usées et les eaux pluviales à 

l’intérieur et à l'extérieur du bâtiment, chambres de contrôle, séparateur et 

dépotoirs nécessaires, selon les prescriptions locales, y c. béton de fondation, 

béton d'enrobage, remblayage avec galets et matériaux de remblayage, 

réception, etc… 

Ouverture de nettoyage avec couvercle 

Raccordement des eaux claires aux eaux aux claires communales. 

Excavation des fouilles nécessaires, dépôt latéral des matériaux d'excavation et 

remblayage avec ces matériaux. 

Evacuation des matériaux excédentaires. Les remblayages contre l'ouvrage 

doivent être compactés. 

Les remblayages de fouilles sous des parties de l'ouvrage doivent être 

compactés de manière à éviter tout tassement. 

inçage des conduites après la fin du second œuvre.  

211.5 Béton et béton armé 

Fondations  

Semelles filantes et muret de retombée en béton armé. 

Radier en béton armé sur lit de béton maigre. 

- Au sous-sol, le radier n’est pas isolé, sauf sous le local technique.

- Au rez et aux étages, le radier est isolé.

- La fosse d’ascenseur, y c. retombées, est isolée.

Dimensionnement selon les conditions locales du terrain et les calculs de l’ingénieur

civil.

Murs extérieurs 

Murs en béton armé. 

Piliers du couvert à voiture en béton apparent. 

Dimensionnement selon les conditions locales du terrain et les calculs de l’ingénieur 

civil. 

Joints de reprise radier/murs extérieurs et murs extérieurs/dalles avec joints  

étanches. 

Murs intérieurs 

Murs en béton armé, selon plan de l’architecte. 

Dimensionnement selon les calculs de l’ingénieur civil. 

entre appartements + entre appartements et communs, ajout de : 

- isolation acoustique, épaisseur 40 mm

- doublage en carreau de plâtre, épaisseur 60 mm

Dalles 

Dalles en béton armé, à tous les étages. 

Dimensionnement selon les calculs de l’ingénieur civil. 

Conduits pour installations techniques du bâtiment (électricité, ventilation, etc) par 

les entreprises correspondantes. 

Surface talochée brute pour pose d’isolation sous chape flottante. 



12 

Balcons 

Dalle en béton armé avec pente sur niveau supérieur pour écoulement de l’eau. 

Dimensionnement selon les calculs de l’ingénieur civil. 

Consoles isolantes pour coupure du pont thermique. 

Remontées en béton apparent, largeur 20 cm, hauteur selon le plan d’architecte. 

Sous-face en béton apparent. 

Revêtement dallettes. 

Toiture plate 

Dalle en béton armé ou structure bois/métal, avec pente. 

Dimensionnement selon les calculs de l’ingénieur civil. 

Consoles isolantes pour coupure du pont thermique. 

Remontées en béton, largeur 15 cm, hauteur selon le plan d’architecte. 

Sous-face du couvert en béton apparent. 

Escaliers 

Escaliers intérieurs en béton ou métal à définir 

Escaliers extérieurs en béton armé coulé sur place. 

211.6 Maçonnerie 

Murs intérieurs du sous-sol en briques ciment, pose apparente, épaisseur 10-13 

cm. 

221.2 Fenêtres en alu thermolaqué 

Fenêtres et vitrages fixes 

Châssis en profil aluminium à rupture thermique de type Wicona série EVO 75 ou 

similaire. 

La profondeur des cadres fixes est de 75mm et des cadres ouvrants de 85mm. 

L'étanchéité entre le cadre fixe et le cadre ouvrant en joint, qualité Néoprène 

avec des angles vulcanisés. 

Les joints ne sont pas interrompus à l'endroit des ferrements. Les angles dans 

cadres fixes et cadres ouvrants sont assemblés mécaniquement et étanchés avec 

une colle spéciale. 

Matériel pour la pose des vitrages, parcloses, clips, joints Néoprène est inclus dans 

le prix. 

Coulissant à levage 

Châssis coulissant en profil aluminium à rupture thermique de type Wicona série 

Wicslide 160 ou similaire valeur U de l'ensemble du vitrage (en fonction des 

dimensions et du type de verre) Uw = 1.0 - 1.6 W/m2k, étanchéité à la pluie 

battante (EN 12208) jusqu'à la classe E750, perméabilité à l'air (EN 12207) jusqu'à la 

classe 4, résistance à la charge de vent (EN 12210) jusqu'à la classe C5 / B5. 

La profondeur des cadres fixes est de 160 mm. 

L'étanchéité entre le cadre fixe et le cadre ouvrant en joint, qualité Néoprène 

avec des angles vulcanisés. 

Les joints ne sont pas interrompus à l'endroit des ferrements. Les angles dans 

cadres fixes et cadres ouvrants sont assemblés mécaniquement et étanchés avec 

une colle spéciale. 

Matériel pour la pose des vitrages, parcloses, clips, joints Néoprène est inclus dans 

le prix. 
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Vitrerie 

Verre isolant triple avec verre Float ou trempé ESG côté extérieur et côté intérieur 

avec un verre Float ou feuilleté VSG. 

Selon les dernières recommandations Sigab 02 

Valeur U : 0.6 W/m2k 

Valeur G : 50% 

Traitement de surface : 

Thermolaquage RAL, IGP à définir. 

222 Ferblanterie - couverture 

en inox, y compris les descentes d’eaux pluviales 

toitures avec végétalisation extensive et intensive + panneaux photovoltaïques. 

224.1 Etanchéité (toiture plate) 

Toitures habitations 

barrière vapeur EP4 soudée en plein 

isolation en pente EPS 30 + PUR ALU 

étanchéité bicouche EGV3.5 – EP5 WF 

bac de rétention WF40 

feutre 200g/m2 

substrat 10 m tassé 

Balcons/terrasses 

dalettes ou plancher bois à définir 

étanchéité monocouche (eps wf) 

dalle BA avec pentes 

226.2 Isolations thermiques extérieures crépies 

protection avec feuilles plastiques spéciales, protection de tablettes. 

isolation thermique extérieure SWISSPOR Lambda White 030 ou similaire, épaisseur 

24 cm, avec mortier adhésif, treillis et crépi de finition, grain 2 mm. 

éléments MA –FIX pour la finition des arrêts, crochets et descentes.  

Eléments MA-TAB pour la formation de caisson de store fixé mécaniquement et crépi 

de finition. 

éléments XPS (extrudé), hauteur 20 cm, posé au bitume sous la tranche. 

isolation de la contre-face du dos de cadre de fenêtre, rondelle « nid d’abeille », 

pour la fixation des coulisseaux de store. 

fixation mécanique des plaques d’isolation avec chevilles, obturation soignée des 

trous d’échafaudage. 

Tablette de fenêtres en alu termolaqué 

Certaines parties de façades seront habillées de tôles type Bruag ou similaire, à 

définir. 
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228.0 Stores 

Dans toutes les pièces 

Store à descente verticale type Ventosol avec système SIR intégré aux 

coulisseaux 

Store d’obscurcissement avec la technique à fermeture éclair. Profilé de casson 

extrudé, dimensions 99x100.5 mm légèrement arrondi. Les caches latéraux se 

composent d’un alliage d’aluminium. Barre de charge en aluminium extrudé 

24x40 mm équipée d’un lestage en acier plat continu. Profils de guidage latéraux 

équipés du SIR-System en matière synthétique intégré. Tous les profilés en 

aluminium et pièces moulées en fonte d’aluminium sont thermolaqués selon 

gamme standard du fabricant. La brosse en matière synthétique permet de 

fermer le store. Toile de store en polyester PVC ou acrylique de la collection 

STOBAG.  

231 Installations de courant fort 

introduction dans l’immeuble et emplacement du tableau principal au sous-sol 

dans le local électrique dédié aux compteurs d’énergie. 

mise à terre selon prescriptions de la SRN 464113 : 2015. 

installation des appareils et luminaires (standard) dans les locaux communs et la 

cage d'escalier 

éclairage extérieur pour le parking ainsi que l’accès et l’entrée de l’immeuble 

raccordement des appareils conformément aux installations techniques 

du bâtiment (protections électriques, compteurs d'appartements et 

électricité commune). 

toutes les protections électriques et organes de commande nécessaires pour les 

conduites d'alimentation dans les étages. 

dans les niveaux en sous-sol, les conduites en plafond sont intégrées dans la 

dalle 

- les interrupteurs, prises et conduites électriques murales sont intégrés dans

les murs.

appartements 

une conduite d’alimentation par appartement avec armoire de distribution. 

installations des appareils dans les dalles et les murs. 

tous les tubes nécessaires, tirage de fils, boîtes de dérivation et interrupteurs. 

cage d’escalier 

cage d’escalier avec détecteur de mouvement. 

spots encastrés en dalle. 

caves 

locaux communs avec détecteur de mouvement et éclairage LED en suffisance 

dans les couloirs. 

un interrupteur / prise combiné et une prise triple sur compteur d’appartement 

dans chaque cave, avec luminaire LED 

conduites électriques encastrées. 

extérieur 

éclairage du parking extérieur et de l’entrée de l’immeuble. 

commande pour horloge et sonde crépusculaire. 

position des éclairages selon le plan des aménagements extérieurs. 
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compteurs électriques 

centrale de chauffage et extérieurs. 

cages d’escaliers et locaux annexes : compteur général par immeuble 

appartements : compteurs séparés 

éclairage de secours 

selon besoin et plans du responsable de l’assurance qualité. 

233  Lustrerie 

l’ensemble du bâtiment est équipé d’éclairage LED. 

234  Appareils consommateurs d'énergie 

235  Appareils à courant faible 

236  Installations à courant faible 

introduction Swisscom et OIKEN sur BEP dans le bâtiment et distribution d’une prise 

OTO/FO par appartement. 

installation complète de sonnettes avec vidéophone et ouverture des portes 

depuis les appartements. 

238 Installations provisoires 

réalisation des installations provisoires nécessaires pour les artisans participant 

à la construction, y c. entretien jusqu'à la mise à disposition des appartements. 

230 Appartement général 

un plan, dessiné par le bureau d’études électriques, sera transmis à chaque 

propriétaire pour approbation avant le début des travaux. 

gestion des appartements par système KNX 

chambres à coucher 
interrupteur KNX combiné près de la porte et de chaque côté du lit. 

spots encastrés au plafond. 

deux prises triples dans chaque chambre. 

toutes les chambres avec raccordement RJ45 sur tableau média. 

stores électriques avec commande de chaque côté du lit et à l’entrée de la 

chambre. 

salon et salle à manger 

interrupteurs KNX près de l’entrée du salon et coin à manger. 

2 points lumineux au salon au plafond et 2 points lumineux à la salle à manger 

au plafond. 

trois prises triples dont 2 éléments commandés. 

prise OTO pour raccordement téléphone et TV. 

stores électriques avec commande à l’entrée du salon et de la salle à mange
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cuisine 

interrupteurs KNX près de l’entrée. 

ligne LED intégrée en dalle autour du plan de travail. 

2 points pour suspension en dalle sur plan de travail. 

coffret de prises intégré au meuble équipé d’une prise triple et d’une prise USB. 

interrupteur / prise combiné pour éclairage sous les meubles suspendus. 

2 prises triples sur plan de travail. 

éclairage sous les meubles suspendus, selon le plan de cuisine. 

raccordement des appareils de cuisine suivants : lave-vaisselle, four, steamer, 

frigo, vitroceram, hotte. 

sanitaires 

interrupteur ou interrupteur / prise combiné près de la porte. 

armoire de toilette avec miroir, lampe intégrée modèle selon choix sanitaire, 

prise séparée. 

spots encastrés au plafond. 

couloirs 

interrupteurs ou interrupteurs / prise combinés en nombre suffisant près des portes de 

chambres et de la porte d’entrée. 

interphone en liaison avec l’entrée de l’immeuble, avec touche d’ouverture de la 

porte principale. 

raccordement pour lampe au plafond. 

buanderie 

alimentation pour colonne de lavage (m.l.l. + m.s.l.) dans chaque appartement. 

réglette LED au plafond. 

interrupteur / prise à l’entrée. 

économat 

spots encastrés au plafond. 

interrupteur / prise à l’entrée. 

couloirs 

interrupteurs ou interrupteurs / prise combinés KNX près des portes de chambres et 

de la porte d’entrée et du séjour. 

vidéophone en liaison avec l’entrée de l’immeuble, avec touche d’ouverture de la 

porte principale. 

spots encastrés au plafond. 

balcon / terrasse 

interrupteur KNX près de la porte, à l’intérieur. 

3 prises triples étanche à l’extérieur. 

raccordement pour 4 lampes murales ou au plafond. 

fourniture de la lustrerie extérieur incluse. 

bureau 

spots encastrés au plafond. 

interrupteurs KNX à l’entrée. 

2 prises tripes. 

1 prise RJ45 double pour raccordement Internet. 

Certaines prises triples seront équipées de connections USB 
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24 0 Chauffage 

242 Production et distribution de chaleur 

La production de chaleur pour le chauffage et la préparation d’eau chaude 

sanitaire est assurée par une pompe à chaleur alimentée par des sondes 

géothermiques. 

L’installation d’un échangeur permettra de faire du rafraîchissement en été. 

243 Concept de l'installation 

La pompe à chaleur sera installée dans le local technique au rez-de-chaussée 

alimentera l’ensemble des villas. 

Chaque villa disposera d’une station d’appartement électronique avec échangeur 

pour la production d’eau chaude, système instantané. 

Cette station, installée dans un coffret, accueillera également le collecteur de 

chauffage au sol ainsi que le régulateur d’appartement programmable. 

La distribution de chaleur sera réalisée au moyen d'un système à rayonnement par le 

sol à très basse température, avec réglage individuel par pièce grâce à des 

thermostats d’ambiance. 

Ce système passera en mode rafraichissement en été via le régulateur de la villa. 

Système Free Cooling. 

Dans les salles d’eau, des corps de chauffe de type "sèche-linge" seront installés. 

Leur fonctionnement sera 100[%] électrique. 

La distribution de la chaufferie aux villas sera réalisée via un caniveau technique 

isolé. 2 réseaux de chauffage y transiteront : un circuit ‘’haute température’’ pour la 

production d’eau chaude et un autre à ‘’basse température’’ pour le chauffage et 

le rafraichissement. 

Régulation électronique pour la commande et le réglage de l’installation 

directement depuis la pompe à chaleur en liaison avec les stations d’appartement.  

Compteurs de chaleur pour chaque villa avec centrale de lecture en chaufferie. 

Températures hiver 

Douches-Bains 23[°C] 

Cuisines 21[°C] 

Salles à manger 21[°C] 

Séjours 21[°C] 

Chambres 21[°C] 

Local vélo non chauffé 
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244 Installations de ventilation 

Ventilation double-flux individuelle 

Une installation de ventilation double-flux sera installé par villa afin d’assurer un 

renouvellement d’air hygiénique. 

L’appareil de traitement d’air sera équipé de ventilateurs EC, d’une récupération de 

chaleur à plaques, de filtres et d’une régulation intégrée avec commande à 

distance. 

Pour la distribution, l'air neuf est aspiré au travers d’un massif ou saut-de-loup intégré 

dans les aménagements extérieurs. 

Il transite ensuite dans le terrain via des tubes PE jusqu’au monobloc situé dans une 

armoire technique dans la villa. 

L’air est ensuite amené jusqu'aux distributeurs d'air noyés dans les dalles. La liaison 

entre ces distributeurs d'air et les différents diffuseurs, répartis dans les pièces à vivre 

est réalisée au moyen de tubes souples en PE. L’air neuf est diffusé au plafond, en 

principe, devant les vitrages. 

L’air vicié, une fois aspiré dans les salles d’eau, la cuisine, la buanderie et 

l’économat est ramené à la centrale par les distributeurs d'air noyés dans les dalles. 

Après avoir cédé sa chaleur au travers de l’échangeur à haut rendement du 

monobloc, cet air est ensuite rejeté, via des tubes PE dans le terrain, au travers d’un 

massif ou saut-de-loup intégré dans les aménagements extérieurs. 

La commande à distance individuelle permet la gestion du débit de l’appareil. 

L’application online permet de modifier les consignes et les programmes horaires. 

Cuisines 

l’air vicié de la cuisine est purifié par des filtres à charbon actif min. 4.5 kg en circuit 

fermé  

caves 

les caves sont aérées de manière naturelle par le biais d’ouvertures en façades, 

dans les murs entre caves ainsi que dans les portes des caves. 

les position des ouvertures en façades ainsi que dans les murs entre caves sont 

indiquées sur le plan d’architecte.  
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25 Installations sanitaires 

251 Appareils sanitaires 

les salles d'eau seront équipées d'appareils sanitaires standards (blancs, 

norme UE) et des robinetteries / garnitures correspondantes (modèles 

CH), en céramique blanche ou en acier inox. 

alimentation et évacuation pour colonne de lavage dans chaque 

appartement et salle de bain ou de douche par chambre 

tous les choix seront validés par le maître de l'ouvrage. 

montant à disposition (prix catalogue) pour la fourniture des villas : 

Villa n°101 : 28'000.00.- Frs H.T. (prix de base 2020) 

Villa n°102 : 36'500.00.- Frs H.T. (prix de base 2020) 

Villa n°201 : 36'000.00.- Frs H.T. (prix de base 2020) 

Villa n°202 : 36'000.00.- Frs H.T. (prix de base 2020) 

Villa n°301 : 28'400.00.- Frs H.T. (prix de base 2020) 

Villa n°302 : 26'000.00.- Frs H.T. (prix de base 2020) 

Dans le cas ou l’acquéreur désire commandes les appareils sanitaires chez un 

autre founisseur le montant à disposition est réduit de 30% pour des raisons de 

logistique. 

équipement salle de bain ou de douche : 

Bain : 

- 1 wc encastré avec accessoires

- 1 lavabo avec meuble inférieur, miroir, tablette et accessoires

- 1 douche en carrelage et accessoires

Douche : 

- 1 wc encastré avec accessoires

- 1 lavabo avec meuble inférieur, miroir, tablette et accessoires

- 1 baignoire (dim. : 80 x 180 cm) et accessoires

équipement par villa : 

- 1 bac à laver avec batterie murale

- 1 raccordement pour la colonne de lavage

- 1 raccordement pour la cuisine

équipement général : 

- 1 bac dans le local vélo avec batterie murale et eau chaude / froide avec

chauffe-eau instantané

- 1 robinet par façade, antigel, pour l’arrosage extérieur

- 2 départs en attente en façade pour arrosage automatique
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254 Tuyauterie sanitaire 

l'ensemble du site est alimenté en eau potable depuis le réseau d'alimentation 

existant et ce jusqu’au compteur d’eau dans le local technique. 

adoucissement de l’eau avec un système électromagnétique (Aaua4D) 

chaque villa disposera d’une station d‘appartement électronique avec 

échangeur pour la production d’eau chaude instantané. 

l’échangeur se situe dans l’armoire de l’entrée de chaque appartement.  

eau froide et chaude en acier inoxydable à sertir. 

eau en dalle en matière synthétique, assemblage à compression et raccord à sertir 

le maintien en température des conduites d’eau chaude est assuré au moyen 

d’une circulation équipée d’une pompe 

eaux usées verticale en PE Silent (toutes les colonnes) 

eaux résiduaires en matière synthétique à emboiter ou à souder avec tous les 

raccords et les assemblages. 

eaux pluviales en PE Silent pour toits 

les eaux de pluie sont récupérées dans une cuve et un système de surpression est 

prévu pour l’arrosage extérieur avec ces eaux claires 

255 Isolation tuyauterie sanitaire 

l’isolation pour l’eau froide, l’eau chaude et la circulation sera réalisée avec des 

coquilles en mousse PIR Alu 

les eaux résiduaires et les eaux pluviales seront isolées phoniquement avec du 

matelas Geberit-isol et du fourreau pour les déviations en dalle 

258 Agencements de cuisine 

Montant à disposition, fourniture et pose. 

Comprenant les meubles, plans de travail et électroménager, entre meuble non 

compris.- 

Appartement 101 : 45’000.- TTC 

Appartement 102 : 45'000.- TTC 

Appartement 201 : 45'000.- TTC 

Appartement 202 : 45’000.- TTC 

Appartement 301 : 45'000.- TTC 

Appartement 302 : 45'000.- TTC 

Dans le cas ou l’acquéreur désire commander sa cuisine chez un autre   fournisseur 

le montant à disposition est réduit de 30% pour des raison de logistique. 
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26 Installations de transport 

261 INCLINO Ascenseur incliné 

Ascenseur de personnes  

Accessible en fauteuil roulant, charge : 800 kg ; 10 personnes 

Vitesse : 1 m/s 

Nombre d’arrêts : 4 

Nombre d’accès : 8, opposés. 

Entrainement : Ascenseur à traction directe 

Puissance moteur : 8Kw – 60 démarrages par heure. 

Sans local des machines 

Type de portes : Portes à ouverture centrale 2 vantaux. 

Dimensions de la cabine : Largeur 1.4m ; Profondeur 1.4m ; Hauteur 2.15m 

Cabine : Plafond - en acier inoxydable (revêtement) selon notre gamme 

d’échantillons avec spots LED intégrés 

Eclairage – éclairage LED économe en énergie par spots 

Divisées en panneaux en acier inoxydable éparés, surface selon notre gamme 

d’échantillons 

Miroir – verre clair, au-dessus de la main courante, largeur standard, placé sur 

une paroi latérale 

Revêtement de sol - Matière plastique noire avec pastilles sur plaques en bois 

de hêtre en plusieurs couches collées et résistantes à la vapeur 

Portes : · Vantaux de porte de cabine - paroi frontale et vantaux de porte en 

acier inoxydable, surface selon notre gamme d’échantillons Fermeture de 

gaine avec porte et cadre, avec profilés de raccordement · Surface - acier 

inoxydable brossé - Classe de protection incendie selon EN81-58 / E120 Portes 

à ouverture centrale 2 vantaux · Seuil de porte - Aluminium 

Systèmes de sécurité et communication : Transmission des appels d'urgence 

et/ou des données de diagnostic à distance en fonction de l'appareil via le 

réseau de téléphone mobile. Lors d'une intensité du signal insuffisante, des 

mesures au niveau et à charge du commettant sont nécessaires. La 

transmission est également garantie pendant une coupure de courant. AS 

Ascenseurs SA propose un pack de communication payant, utilisation d'une 

carte SIM comprise. La carte SIM reste propriété d'AS Ascenseurs SA. 

27 Aménagements intérieurs 1 

271 Plâtrerie 

cloisons non porteuses en plâtre de 10 cm. 

fermeture des gaines techniques, y c. réservoir wc, en plâtre de 8 cm. 

murs intérieurs appartements plâtrés et lissé prêt à recevoir un crépi 0.5 mm 

ou une peinture lisse. 
plafonds plâtrés et lissés prêt à recevoir une peinture lisse. 
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272 Ouvrages métalliques 

tous les éléments métalliques à l’intérieur du bâtiment sont thermolaqués ou en 

acier inox, à l’exception des pièces dans les salles d’eau qui seront zinguées au 

feu. 

à l’extérieur, ils sont thermolaqués ou seulement zingués au feu. 

main-courante cage d’escalier : 

- en acier inox, diamètre 42 mm, fixée sur mur en maçonnerie (cage

d’ascenseur)

garde-corps des balcons : 

- Verre ou tôles type Bruag, à définir.

- hauteur : 1020 mm, depuis la remontée

divers : 

- boîtes à lettres semi-encastrées pour 6 appartements, couleur à définir

- grille caillebotis pour saut-de-loup zinguée au feu

les exigences de la norme SIA 358 ou des règlements de construction seront 

respectées pour les garde-corps 

273 Menuiserie 

273.1 Portes intérieures  

portes dans les appartements : 

- cadre,  faux-cadre et embrasures en bois ou MDF à peindre avec joints en

caoutchouc

- panneaux de porte affleuré au cadre

- serrure et clé chiffrée, poignée en inox

portes palières : 

Porte Palière Ei30, à peindre 

Séparant des locaux de climat différents 

Panneau de porte à recouvrement avec double battue  

Cadre applique en chêne, à peindre avec double battue et double joint 

périphérique 

Joint anti-feu type "Rokustrip* dans la battue 

Panneau de portes type "Protecta Ei30" ou similaire, épaissuer 58mm 43db avec 2 

faces fibre, à peindre 

Avec aluminium intercalé 2 x 0,5mm 

Ferrements. 

Serrure à bec de canes 

Fiches tridimentionnelles type " Sassba" 

Poignée et entrée longue en inox brossé mat " Glutz 5071 " ( Memphis) 

sans fourniture du cylindre  

Dimensions Cm 90/210 

273.2 Armoire murale technique 

armoires murales selon plan d’architecte 

penderie et rayonnages réglables en hauteur 

revêtement en MDF à peindre, charnières invisibles et fermeture sans serrure 

portillon d’accès pour installations technique 
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275 Système de verrouillage 

cylindres de sécurité : système de verrouillage KABA ou KESO, profil rond 22 mm 

- le plan de fermeture doit être convenu assez tôt avec l'auteur de la

commande et la gérance immobilière.

portes d'immeuble et palières, boîtes aux lettres, caves et locaux techniques. 

numérotation selon convention avec gérance immobilière. 

passe-partout pour le concierge (hors appartements, pour entretien). 

28 Aménagements intérieurs 2 

281 Revêtements de sol 

281.0 Chapes 

sol (niveaux habitation) : 

1ère couche Swisspor PIR Premium  ép. mm 40 

2ème couche Swisspor ROLL EPS-T ép mm 20 

Epaisseur de la chape mm 70 

- avec serpentins pour le chauffage au sol

les exigences de la norme SIA 181 doivent être remplies.

isolation contre le bruit aérien de l’ensemble du plancher.

281.6/7 Revêtements de sol 

Caves, local vélo, local technique, escaliers communs,  

carrelage en grès cérame, dimensions 30 x 60 cm avec plinthes 

Appartements : 

Cuisine, séjour, entrée, bureau :  

Carrelage Budget Fourniture et pose : 110.- TTC/m2 

Format jusqu’à 80x80cm pose droite. 

Plinthes bois ou carrelage à définir. 

Salle de bain, salle de douche, wc invité. 

Carrelage Budget Fourniture et pose : 110.-TTC/m2 

Format jusqu’à 60x60cm pose droite. 

Chambres : 

Parquet Budget Fourniture et pose 130.- TTC 

Plinthes blanches hauteur 40 à 60mm 

Entrée appartements : 

Tapis d'entrée Forbo Coral Classic dim 50 x 80 cm - incrusté dans carrelage 

282.4 Revêtements de parois toutes les pièces 

Parties communes : Caves, garage, locaux techniques. 

Murs brique ou béton, glacis ou peinture dispersion. 

cuisines : carrelage pour la remontée sur la plateau 

- montant à disposition pour la fourniture : jusqu’à 70.-/m2
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285 Peinture intérieure et extérieure 

cuisine, séjour, peinture lisse. 

économat, bureau crépi 0.5 mm 

éléments en bois : 

- une couche de Vorlack

- une couche intermédiaire en émail synthétique

- une couche de finition en émail synthétique

éléments métalliques à l'intérieur : 

- couche antirouille déjà exécutée

- une couche de Vorlack

- une couche intermédiaire en émail synthétique

- une couche de finition en émail synthétique

plafonds : 

- peinture blanche jusqu'à couverture complète

- couche de dispersion jusqu’à couverture complète

- salles d’eau avec dispersion anti-champignons

numérotation des places de parc à l'extérieur en lignes continues 

signalisation des issues de secours 

numéro de l'immeuble 

287 Nettoyage du bâtiment 

nettoyage mensuel grossier,  pendant toute la phase de construction. 

nettoyage approfondi de toutes les pièces, par une entreprise spécialisée, 

avant la remise des appartements. 

rinçage de contrôle final de toutes les canalisations. 

29 Honoraires 

tous les honoraires des concepteurs et des spécialistes sont compris 
dans le prix sauf en cas de plus-value où des honoraires seront 
facturés en supplément.  

4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

40  Mise en forme du terrain 

411 Travaux de l'entreprise de maçonnerie 

411.3  Terrassements 

tous les travaux de terrassement et de remblayage pour les conduites 

industrielles, fondations, etc., y c. étayages et évacuation des matériaux. 
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411.4  Canalisations à l'extérieur du bâtiment 

réalisation de l'évacuation des eaux usées et des eaux claires du bâtiment 

avec conduites en matière plastique ou en béton, y c. toutes les chambres 

collectrices et de contrôle. 

réalisation de l'évacuation des eaux des routes, des places et des chemins, y 

c. toutes les grilles d'écoulement, rigoles, chambres collectrices et de contrôle.

raccordement de l'ensemble des canalisations et évacuation des eaux au

réseau public.

421 Jardinage 

y c. 1 tonte de la pelouse et 2 fumures durant la première année 

ramassage et évacuation des déchêts de chantier dans la décharge de 

l'entreprise, y c. taxe de mise en décharge. 

installations nécessaires pour les travaux d’aménagements extérieurs, 

transports aller et retour pour les machines. 

422 Terrassements 

réalisation de remblais, fouilles et mises en forme, y c. apports, évacuations et 

taxes de mise en décharge. 

mise en place de l'humus,  épaisseur env. 20-30 cm depuis le dépôt sur place. 

pose de lits de galets le long des façades sur une largeur de 30 cm, selon le plan 

des aménagements extérieurs. 

plantation du gazon, semis, tonte et fumure. 

424 Places, chemins et terrasses des appartements 

un chemin d’accès propre vers l'immeuble doit être entretenu,  pendant toute la 

phase de chantier, pour la première location. 

place extérieure en asphalte ou pavés filtrants, chemin d’accès vers entrée en 

pavés, selon le plan des aménagements extérieurs. 

terrasses des appartements du rez en dallettes de béton lisse, dimensions 50 x 

50 cm, selon le plan des aménagements extérieurs. 

425 Plantes 

livraison et plantation de buissons et d'arbres d'espèces indigènes, selon le plan des 

aménagements extérieurs. 

44 Installations 

443 Installations électriques 

éclairage des chemins d'accès à l’entrée de l’immeuble, selon le plan des 

aménagements extérieurs. 
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5 FRAIS SECONDAIRES 

51 Autorisations et taxes 

gabarits, autorisation de construire, police du feu, protection civile, 

canalisations, service de la protection des eaux. 

52 Echantillons, reproductions et documents 

échantillons, essais de matériaux 

copies des plans, photocopies, photos pour les plans de construction et les plans 

corrigés, documentation de l'ouvrage, correspondance, devis, etc. 

53 Assurance 

assurance travaux de construction y c. dommages dûs au feu et aux éléments 

naturels 

(assurance immobilière cantonale), assurance RC du maître de l'ouvrage 

56 Autres frais secondaires 

568 Panneau publicitaire de chantier 

panneau publicitaire métallique pour le maître de l'ouvrage et la première 

location, pour l'information de la population du projet de construction. 

l'entreprise totale /l'architecte peut effectuer des modifications, d'entente 

avec le maitre de l'ouvrage, pour autant qu'elles n'influencent ni ne 

menacent la qualité de l'ouvrage. 

le descriptif des travaux de construction définit uniquement la qualité de 

l'exécution. les produits décrits peuvent être remplacés par des produits 

nouveaux ou équivalents. 

les exigences techniques et concernant la physique du bâtiment doivent 

toutefois être respectées. 

en matière d’isolation phonique, les exigences des normes SIA et des 

prescriptions légales cantonales doivent être respectées. 


